ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zbh. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov uzatvorena v nizSie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY

Objednatel:

Obchodné meno: Stredna priemyselna Skola stavebna a geodetickd, Lermontovova 1, Kosice
Sidlo: Lermontovova 1, 04001, KoSice

ICO: 00161 764

DIC: 2020762425

Statutarny zastupca:  Ing. Michal Mitrik, PhD.

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G¢tu (IBAN): SK69 8180 0000 0070 0059 3987
Tel.: +421 5563254 11

E-mail: spsstage @spssagke.edu.sk
Webova stranka: www.stavke.sk

(dalej len ,,objednavatel”)

a

Zhotovitel"

Obchodné meno: MAJO-STAV Kosice s.r.o

Sidlo: Pri Hati 2869/10, 04001, KoSice
ICo: 45348 766

DIC: 202 304 3770

IC DPH $K2023043770

Statutarny zastupca: Jozef Marencin
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych:

Oprévneny jednat vo veciach technickych: Ing. Dugan Soltys— stavbyved(ci
Bankové spojenie: VUB, a.s

Cislo utu (IBAN): SK 22 0200 0000 0038 2668 8351

Tel.: 055/6255190, 0905 278 935

(dalej len ,,zhotovitel)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne Ukony.



CLANOK 1.
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajtic pri tom, zasady
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujtice tito
spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizitorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predloZenim svojej ponuky v pilnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vsetky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane
vietkych &asti obsiahnutych v sitaznych podkladoch, vo vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné
poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani:
podlimitnd zdkazka na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zdkazky s nazvom ,Vymena
otvorovych vyplni - okna“, ktory je siéastou projektu: Zdokonalenie materidlnych podmienok pre
kvalitné vzdelavanie v SPS stavebnej a geodetickej v KoSiciach

. Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zidkazky — stavebné dielo alebo

jeho ¢ast, pokial' nebude mat zabezpeéené jeho financovanie.

Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumenticie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.
Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentdcii (dalej len “PD“) alebo vo Vykaze vymer, za
Gcelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutocne vykonané préace sa budi merat a
vyplacat ,netto" (tzn. na zéklade skutoc¢ne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI) a pouZité v technickych
Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK II.
Vychodiskové tdaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentdcia zverejného obstardvania —zdkazka s nizkou hodnotou na
uskutocnenie stavebnych prac predmetu zdkazky s nazvom: ,,Vymena otvorovych vyplini
- oknd“, ktory je stéastou projektu: Zdokonalenie materialnych podmienok pre kvalitné
vzdeldvanie v SPS stavebnej a geodetickej v KoSiciach, vratane Vyzvy na predkladanie
ponuk

b) PD,

c) Vykaz vymer — Rozpocet

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku.
a) Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitefa zavaznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak.



3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

CLANOK IILI.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,,,Vymena otvorovych vyplini - okna““

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je stcastou ponuky do
verejného obstardvania, t. j. podla poloZkovitého rozpocétu UspesSného uchdadzaca, ktory je
stcastou Prilohy ¢.1 resp. €. 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV.
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku I, bodoch 3.1 a# 3.2 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavujui koneény objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchddzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouZity material
nebudu uhradené objedndvatelom zhotovitelfovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prdce nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel
a objednavatel pristlpia na vzajomnu dohodu oceriovania tychto naviac prac a to nasledovne:
v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedend polozka v rozpocte nachddza.
Pokial sa polozka vrozpocte nenachadza — ocefiovanie na zdklade ceny dohodnutej
medzi objedndvatelom a zhotovitefom, priom tdto cena bude zalozend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. Vsetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitefom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu slizit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prdce. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,,.zakon o verejnom
obstaravani”).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedent a dohodnutt v tejto Zmluve ako konec¢nud cenu diela obsahujicu v sebe
vSetky ucelné a potrebné ndklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vcasné
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ukoncenie realizdcie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Gcelné
uZivanie. Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stredna priemyselna Skola
stavebna a geodeticka, Lermontovova 1, KoSice., stavba: stp. Cislo: 1, postavena na pozemku
parcela KN C ¢. 2339/1, vSetko nachadzajlce sa v k.U. KoSice- Staré mesto

CLANOK V.
Spo6sob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Grovni
stavebnych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri dodrZani
BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne zavaznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov v SR.

Zhotovitel je povinny splnit vSetky minimalne technické poZiadavky na zhotovenie stavebného
diela vsutlade s podkladovou dokumentaciou a platnymi normami a predpismi tak, aby
objednavatel mohol preukdzat poskytovatelovi nenavratného finanéného prispevku (dalej len
»NFP“) splnenie zdvdznej hodnoty planovanych meratefnych ukazovatelov v ¢ase ukoncenia
stavebného diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrZatefnosti projektu v stlade so Zmluvou
o poskytnuti NFP uzatvorenou medzi objednavatefom a poskytovatelom NFP. Nesplnenie tejto
povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty ukazovatefa by malo za
nasledok zniZenie vysky NFP alebo odstupenie poskytovatefa NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi objedndvatelom a poskytovatefom NFP. Ak bude tdto odchylka spdsobena
zhotovitefom z dévodu nespravne pouzitych technologickych postupov, alebo materialov, ktoré
su v rozpore s podkladovou dokumentaciou, bude sa to povaZovat za podstatné porusenie tejto
Zmluvy. V takom pripade je objedndvatel opravneny uplatnit si vzniknutd $kodu u zhotovitela
v plnej vyske. Zhotovitel nezodpovedd za Skody vzniknuté zdoévodu chyb v projektovej
dokumentacii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢nu sposobilost vztahujlcu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SG mu zndme vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy, ktoré st platné.
Zhotovitel je povinny rozhodujlcu ¢ast plnenia diela uskuto¢nit sam bez prava na zverenie tejto
rozhodujlcej ¢asti na zhotovenie inému subjektu. Rozhodujlicou €éastou plnenia st stavebné
prace uvedené vo Vykaz Vymer: HSV Prace a dodavky HSV , 764 Konstrukcie klampiarske a 766
Konstrukcie stolarske

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie ¢asti diela subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom
v prilohe ¢. 5 - Zoznam subdoddvatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatefov je zhotovitel plne zodpovedny voli objednavatefovi za vcasné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnud na zmene subdodavatelfov uvedenych v Prilohe €.
5, kazdy subdoddavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky Géasti podla §
32 ods. 1 pism. e) zak. ¢. 343/2015 Z. z. zdkona o verejnom obstardvani v zneni neskorsich
predpisov vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel pinit .

Objednavatel urcuje pravidlo na zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:
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5.8.1 V pripade, ak md pocas realizacie diela dojst k zmene subdodévatela oproti
Zoznamu subdoddvatela uvedeného v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy, je zhotovitel
povinny bezodkladne_predloZit objednavatelovi Ziadost o zmenu subdodévatela,
v ktorej budu uvedené:

5.8.1.1 Udaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko,
adresa pobytu, identifikacné Ccislo alebo datum narodenia, v pripade
pravnickej osoby: obchodné meno alebo ndazov, sidlo, identifikacné cislo) a
Udaje o osobe opravnenej konat za nového subdodévatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia

5.8.1.2 informdcia o podiele zakazky, ktord ma zhotovitel v imysle zadat novému
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke

5.8.1.3 Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat za zhotovitela, Ze
novy subdodavatel spifia alebo najneskér v ¢ase plnenia bude spifiat
podmienky Gcasti podfa § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktoréi ma tento subdodavatel' plinit.

Zhotovitel pri vybere subdoddvatefa musi postupovat tak, aby vynaloZené ndklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objedndvatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe nového
subdoddvatela a ¢estného vyhlasenia podla ods. 5.8.1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, pricom podkladom
pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v tomto pripade
zistenie rozporu predloZenych informacii podla ods. 5.8.1 tohto ¢ldanku Zmluvy.
Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskér do 5 pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednavatel neoznami svoj nesuhlas do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia
Ziadosti o schvalenie, vtomto pripade to znamend, Ze nema vyhrady k vyberu nového
subdoddvatela a zhotovitel je opravneny uzatvorit svybranym novym subdoddvatefom
prislusnd zmluvu, na zaklade ktorej bude zabezpelované plnenie tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oCislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujlice pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitefa nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamend to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel méZe pokradovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné
dni vopred k prevzatiu prac, ktoré buda zakryté alebo sa stan nepristupnymi a zéroven tieto
prace dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je
povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné
naklady. Ak objedndvatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie préc, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat na ndklady objednévatela. V pripade, Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnych prac znasSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele

zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
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zhotovitelom, ten musi tieto dat do povodného stavu, resp. vyhovujliceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objedndvatefom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom,
najneskor viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizdcie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat zakon NR SR ¢&. 82/2005 Z. z.
o nelegdlnej praci anelegdlnom zamestnavani. Zhotovitel je povinny viest na stavbe
prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov
pracujucich na stavbe. V3etci jeho zamestnanci vratane zamestnancov subdodévatefov budu
pocas pohybu na stavbe viditefne oznaceni identifikaénymi kartami, ktoré budu sliZit zaroven
ako povolenie vstupu na stavbu.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte —
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného
diela bola pri beZnej Gdrzbe zarucend poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri
uzivani a pod..

Zhotovitel je povinny dodat prislusné atesty a certifikdty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne sp6sobild osoba — stavbyvedici), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prdc na stavenisku stavbyvediceho
s dostato¢nymi skdsenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zdkona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho odovzdania
diela objednévatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opréavneny vstipit na
stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a sihrnne pri odovzdavani
diela vsetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely Cas realizdcie stavebného diela
odpratdvat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade so zékonom ¢&. 79/2015 Z.z.0
odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zakonov a
podifa podmienok uvedenych v povoleni na realizdciu stavby, t.j. vratane dokladovania
o naloZeni s odpadom. Vznikajuci odpad z pouzitych materidlov a demolacii zatriedi podia
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kataldgu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo
stavebnej €innosti je zhotovitel povinny separovat. Beiné dopady musia byt vyvezené na
skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recykliciu a nebezpeéné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavizuje poskytnat
na Ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Stavebny dozor bude oprdvneny vyddvat zavazné pokyny (dalej
»pokyny“) v mene objednévatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre
odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia
stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat osoba
uréend objedndvatelom, ako obcasny stavebny dozor investora, pricom bude zastupovat
objedndvatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym uradom a dalSimi do Gvahy
prichadzajlcimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na
prerusenie prdce, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend
bezpecnost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné
vazne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného  dozoru objedndvatela oznami pisomne objednavatel
zhotovitelovi po nadobudnuti Gc¢innosti tejto Zmluvy, najneskér vSak diiom fyzického zadiatku
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnu skutocnost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentéciu pocas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavadzuje vyhotovovat elektronicku fotodokumentdciu kazdym driom,
pocas ktorého dochadza k realizécii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentéciu do rik stavebného
dozoru.

Zhotovitel je pri zhotoveni stavebného diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchdadzat znecistovaniu a poskodzovaniu
Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu
Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté Skody aje povinny ich nahradit.
V pripade, ak za poruSenie povinnosti zhotovitela voblasti Zivotného prostredia bude
prislusnym organom uloZend sankcia za znecistovanie a/alebo poskodzovanie Zivotného
prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit v plnej vySke zhotovitel
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CLANOK VI.
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovnych dni po
obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.

Objednavatel sa zavadzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objednavatel. V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatefom.
Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré wvznikni v dosledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpeéené tak, aby
nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknu odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze d6jde ku vzniku Skody
odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho
Casti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym sp6sobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajlcich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb os6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohlfadom stavbyvediceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avéasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vSetky vyZiadané informdcie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k poru3ovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska
a postupu realizacie stavebného diela zhotovitefom.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené st sicastou ceny stavebného diela.
Zhotovitel si zabezpedi na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, prepismi a vyhlaskami
napojenie na odber elektrickej energie, Uzitkovej vody a inych potrebnych vyuzitelnych energii.
Naklady na uhradu vietkych spotrebovanych energii st sicastou ceny stavebného diela.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku diiu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.
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CLANOK VL.
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clénku IIl tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zéklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzacom — zhotovitefom, ktory je stc¢astou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je spracovand v zmysle zédkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucéelné
ndklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

Zmluvna cena bez DPH: 68 671,01 EUR
Sadzba DPH 20,00 %

Vyska DPH 13 734,21 EUR
Zmluvna cena s DPH: 82 405,21 EUR

Poznamka: (v pripade, ak GspeSnym uchadzacom sa stane uchédzaé so sidlom mimo Gzemia
Slovenskej republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitel bude objedndvatelovi fakturovat za
dielo cenu bez DPH a v sulade so zdkonom ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v
uvedenej vyske uhradi objednavatel™. )
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st v3etky naklady suvisiace
s realizaciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objednévatelovi (zékladné a vedlajsie
rozpoctové naklady + reZijné ndklady + primerany zisk). Cena v poZadovanom ¢leneni (bez DPH,
sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v EUR) musi vychadzat z oceneného Vykazu vymer.
Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢na pocas platnosti tejto Zmluvy
na rozsah prac podla predloZzeného vykazu vymera su v nej zahrnuté vietky naklady, doddvky
a prace zhotovitefa spojené s vykonanim diela podfa Clanku Ill, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa
nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty
realizdcie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny
zhotovitel upravit fakturacnu cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturdacie o novu vy$ku DPH.
Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,
pripadne pisomného suhlasu objedndvatela. Pokial uvedené zhotovitel nedodrZi a zahdji
realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené.
K zmene ceny moze dojst:
7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,
7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvadleného Statutdirnym organom
objedndvatela,
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7.9.3 prizmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie
su dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonlenia stavebného diela z dévodov na strane
objedndvatefa, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym Gradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIiI.
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov EU, z vlastnych zdrojov verejného
obstaravatela prostrednictvom OP Integrovany regiondlny operaény program (OP IROP),
Prioritnd os 2: Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam, Specificky ciel: 2.2.3
ZvySenie poctu ziakov strednych odbornych 5kél na praktickom vyucovani, kéd vyzvy: IROP-PO2-
S§C223-2016-14

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zélohu.

Uhrada ceny diela bude na zaklade jednej faktury za dodavky a préce, ktoré boli redlne vykonané
a bude vystavena po realizdcii diela.

K faktdre musi zhotovitel pripojit tieto prilohy:

8.4.1.  Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoétu :

Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoctu
je doklad prikladany k fakture, na ktorom dodévatel/zhotovitel potvrdzuje podpisom
oprdvnenej osoby a peciatkou zhotovitela a podpisom stavebného dozoru, Ze prace
uvedené v priloZzenych dokumentoch s v sulade so skutoénostou a predstavuja
poziadavky dodavatela/zhotovitela uplatnené v ramci Zmluvy o dielo.

8.4.2. Supis vykonanych prac: Dodavatel/zhotovitel je povinny ku vystavenej faktire priloZit
Supis vykonanych prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poZiadavkami:

8.4.2.1. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb) musia
byt v sulade s polozkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo Vykaze vymer
ako prilohy schvalenej Zmluvy o dielo,
8.4.2.2. supis vykonanych prdc musi zaznamenavat mnoZstvd priac vykonanych
dodavatefom/zhotovitefom a mnoZstva tovarov dodanych doddavatefom/
zhotovitefom v sulade sVykazom vymer, ktory je sucastou Zmluvy o dielo.
V pripade, Ze doslo k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov
upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt ,upravené” prace vykazané na supise
vykonanych prac v sulade s dodatkom k Zmluve;
8.4.2.3. stpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych
prac v sulade s Vykazom vymer ako stcastou Zmluvy o dielo.
8.4.3. Protokoly o vykonanych funkénych skiskach podpisané stavbyvedicim a stavebnym
dozorom.
8.4.4. V pripade fakturdcie aj odvozu a likvidacie odpadu, vazne listky od opravnenej osoby
na likvidaciu prislusného odpadu.
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8.4.5. Certifikaty alebo doklady preukazujice zhodu s platnymi pravnymi predpismi na
doddvané a zabudovavané tovary a stavebné Casti, ktorymi sa preukaze Ze boli dodané
a zabudované len v zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary, technoldgie
alebo stavebné materialy a Casti stavebnych materialov.

8.4.6.  V pripade fakturdcie tych casti, ktoré boli zhotovené subddodavatelom, doklad o préve
fakturacie zhotovitelom, doklad o odovzdani a prevzati predmetnej Casti medzi
zhotovitefom a jeho subdodavatefom, podpisany Statutarnymi organmi jednotlivych
stran. V pripade splnomocnenych os6b aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat objednavatelovi alebo koordindtorovi projektu na

skontrolovanie fakturacné podklady v elektronickej podobe.

Zhotovitel' je povinny doplnit a upravit fakturacné podklady do 3(troch) dni od vyzvania

objednavatefom alebo koordinatorom projektu.

Do 14 dni po obdrZani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel stavebnému dozoru 6 kopii

konecéného supisu prac so zdévodriujucimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat:

8.7.1. kone¢nd cenu vSetkych prac vykonanych v silade so Zmluvou o dielo k datumu
uvedenému v preberacom protokole,

8.7.2.  vsetky dalSie Ciastky, ktoré zhotovitel povaZuje za splatné a

8.7.3. odhad vsetkych dalSich Ciastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stanu
splatnymi podla Zmluvy. Odhadované ¢iastky budi v tomto stpise uvedené oddelene.

8.7.4.  Stavebny dozor vyda potvrdenie o stlade/nestlade k predlozenému konec¢ného
supisu.

Ak stavebny dozor nesthlasi s niektorou ¢astou navrhu konecného supisu vykonanych préac

alebo ju neméZe overit, ozndmi zhotovitel také dalSie informacie, aké stavebny dozor

oddévodnene poZaduje a vykond v navrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku zhode. Zhotovitel
potom pripravi a odovzdd stavebnému dozoru koneény supis vykonanych prac tak, ako sa na
riom zhodli. Tento schvaleny stpis prac sa bude povaZzovat za konecny stpis vykonanych prac.

Pri odovzdani koneéného supisu vykonanych prac predloZi zhotovitel pisomné prehldsenie o

splneni zavazkov v ktorom potvrdi, Ze celkova ¢iastka uvedend v kone¢nom supise vykonanych

prac predstavuje Uplné a kone¢né vyrovnanie vsetkych financnych prostriedkov splatnych
zhotovitefovi podfa tejto Zmluvy.

Po ukonceni a odovzdani diela asplneni podmienok podfa ods. 8.8 tohto ¢Elanku zmluvy

zhotovitel' vystavi konecnu faktdru, ktord bude obsahovat odpocet vietkych vystavenych

Ciastkovych faktur vlehote do 3 dni odo diia protokoldrneho prevzatia stavebného diela so

zdpisom bez vad a nedorobkov. Zhotovitel dorucuje objednavatelovi vSetky faktiry na adresu

objednavatela uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy, pokial objedndvatel vyslovne neurci inak.

V pripade, ak zhotovitel ¢ast diela bude realizovat subdodévatelmi, je povinny do 20 dni po

obdrzani Ghrady kaZdej fakttiry objednavatefom, predloZit objednavatelovi pisomné potvrdenie

subdodavatela, Ze si vo¢i nemu zhotovitel splnil finanéné zavazky v rozsahu nim vykonanych
prac, a Zze voCi nemu nema Ziadne zavazky vyplyvajlce z realizacie diela, ktoré je predmetom
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podfa odseku 8.12 tohto ¢lanku

ma objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu v sulade s élankom XV. tejto Zmluvy.

Faktury vystavené podla odseku 8.3 tohto ¢lanku, ktoré budu podliehat reZimu schvalovania

Riadiacim organom (RO) Ministerstvo pddohospodarstva arozvoja vidieka SR/

Sprostredkovatelskym organom (SO) podla Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
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8.17.
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8.19.

prostriedku (dalej len "Zmluva o poskytnuti NFP"), budu splatné do 60 dni na zaklade vzajomnej

dohody zmluvnych stran od dorucenia faktury objednavatelovi s vynimkou, kedy v uvedene;j

lehote objednavatel este nema prislusné finanéné prostriedky poskytnuté prislusnym RO/SO pre

OP IROP pripisané na Ucet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy. V takom pripade budd

faktury splatné do 3 pracovnych dni odo dia pripisania finanénych prostriedkov poskytnutych

prislusnym RO/SO pre OP IROP na tcet objednavatela. Zhotovitel s takymto posunutim terminu
splatnosti faktdr vyslovene suhlasi. Kone¢na faktura za stavebné dielo bude splatna do 60 dni od
dorucenia faktury Objedndvatelovi.

V pripade, Ze lehota splatnosti faktury pripadne na defi pracovného volna alebo den pracovného

pokoja, bude sa za def splatnosti povaZovat nasledujdci pracovny deri.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného

platobného styku.

Faktira musi obsahovat ndleZitosti dariového dokladu. Sucastou faktdry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady technickym dozorom a objednavatelom.

Faktira bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat vSetky ndleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujtce

nalezZitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- identifikaéné daje zhotovitela a objednévatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC

DPH, registracia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, ddtum splatnosti faktury a datum zdanitelného pinenia,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovanui cenu v Eur,

- oznacenie penaZzného Ustavu a Cislo Uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a oznadenia projektu (nazov a kdd

projektu ITMS)

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Supis vykonanych stavebnych préc,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturacnych podkladoch,

- vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovant skladku odpadu, doklady o ulozeni materidlov vhodnych na recyklaciu resp.
doklady o zneSkodneni nebezpeénych odpadov

- objednavatel vrati fakturu, ak tdto neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
néleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruduje zmluvné podmienky.

Objednévatel je povinny takuto fakturu vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty splatnosti.

Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost za¢ne plynat od doruéenia novej,

opravenej faktiry zhotovitefom objedndvatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktiry musia byt zostavené

prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v silade s

ocenenym vykazom prdc. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo

faktare zvyraznit a uviest oddelene.
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V pripade, Ze zhotovitel ma ucet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v pinej vyske. V
takom pripade bude Objednavatel postupovat v stlade s § 24 zakona o Uctovnictve a pri prevode
penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v EUR na ucet
Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objedndvatel pouZije kurz banky platny v den odpisania
prostriedkov z Gétu Objednavatela, tzn. v den uskuto¢nenia U¢tovného pripadu. Tymto kurzom
prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitefovi. V pripade prevodu pefiaznych
prostriedkov v cudzej mene z G¢tu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na Gcet Zhotovitela
v rovnakej cudzej mene pouZije Objednavatel referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurépskou centralnou bankou v den predchadzajuci dfiu uskuto¢nenia Gétovného pripadu
(odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepoditany vydavok na EUR bude uhradeny
dodavatelovi.

Platobnd povinnost objednavatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na Géte zhotovitela
pripisand z jeho bankového G¢tu prislusna platba v stlade s ods. 2 § 339 Obchodného zakonnika.
Objednévatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané préce
vyucétované vzmysle ponukového rozpo¢tu — oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsuhlasené objedndvatefom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej st
zahrnuté do ponukového rozpoc¢tu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac prdc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpodtu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpo¢tu moZno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednévatel
vo forme uzavretého dodatku k tejto zmluve v stlade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Zz. v zneni
neskorsich predpisov.

Za neuhradenie faktiry objednavatefom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalenddrny deri omeskania, aZz do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania s Ghradou
faktiry objedndvatefom nema zhotovitel narok na neprerusenie realizacie stavebného diela.
Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena je hradena na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi objednavatelom a poskytovatefom NFP a faktiry bud( zaplatené
zhotovitelovi v stlade s bodom 8.6 tohto ¢lanku. Ak Objednavatel nemd v zmysle bodu 8.6 tohto
¢lanku finan¢né prostriedky ur¢ené na Uhradu prislusnej faktury pripisané na svojom bankovom
Gcte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre tGcely uplatnenia trokov z
omeskania v omeskani s thradou ceny zhotovitelovi.

Objedndvatel ma voci zhotovitefovi nérok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto Zmluvy.

CLANOK IX.
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a v¢as objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, a to na zdklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku
k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
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Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitefom a jeho prevzatim objedndvatefom. Objedndvatel sa zavizuje riadne ukonéené
dielo prevziat a zaplatit zati zmluvne dohodnutt cenu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajtcej kvality stavebného diela pouZije
v zmysle zdk. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsSich pravnych predpisov na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky spifiajiice podmienky zakona ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni
neskorSich predpisov, resp. vyhlasky €.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky
a materidly v zmysle ponukového rozpoltu do verejného obstaravania a prislusné doklady
predlozi objednavatefovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a sdhrnne pri
preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimélne predpisané vlastnosti
v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi najneskor ku diiu popisu tejto Zmluvy Poistn zmluvu na
krytie rizik zo stavebnych prac pri realizécii stavebného diela a Zivelnych pohrém. Néklady za
uvedent ¢innost st zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

CLANOK X.
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stredna priemyselnd $kola stavebnd

a geodeticka, Lermontovova 1, KoSice

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: v zmysle platnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska zhotovitelovi,

- termin zadatia realizdcie stavebného diela: do troch pracovnych dni odo dria odovzdania
staveniska,

- termin ukoncenia realizdcie stavebného diela: 60 dni odo diia odovzdania staveniska.

Ukoné&enim realizacie stavebného diela ispesnym odovzddvacim a preberacim konanim sa mysli

prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim

Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad

a dalSich vad bréniacich bezpecnej prevadzke a uzZivaniu stavebného diela. Lehota realizicie

stavebného diela uvedend v predchddzajicom bode 10.2 je maximalna. Zhotovitel bude

realizovat stavebné dielo v zmysle Vecného a ¢asového harmonogramu realizicie stavebného

diela (Priloha ¢.3 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktort nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa

prediZi o tato dobu.

Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zvdcSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD

a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych strdn sa méze predizit termin dokonéenia diela o dobu

potrebni na realizovanie poZzadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku

k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavézky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a véas, a to

az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zavdzky vyplyvajlce z tejto Zmluvy

zaniknd inym spdsobom.
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CLANOK XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mézZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

brédniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to aZ do ich Gplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpecnej prevddzke, objedndvatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zépisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavadzuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje prdvo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami - v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

aZz do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zavazok ukoncenim a odovzdanim predmetného stavebného diela.

Zhotovitel oznami objedndvatefovi 10 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutolni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objedndvatefom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Géely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objedndvatelovi:

1. stavebné denniky,

2. doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzddvacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a

materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikdcii  (spravy, revizie, sksky,

zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimalne v jednom exemplari.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi stihrnni fotodokumentaciu realizovanych

stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko minimélne v dvoch

exempldroch (fotodokumentdcia archivovand na CD/DVD nosici), najneskdr 5 pracovnych dni
pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednévatel sa

zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponutkanom zhotovitefom.

CLANOK XII.
Vady diela

12.1 Stavebné dielo md vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v

tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prisluSnych
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ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatefom pre zhotovitela.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvys$uju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvéalenym technickym dozorom, objednavatefom a zdstupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na nich objednavatela
upozornit a objedndvatel na ich poufZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD,
v technickych normdch a v pravnych predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca
oproti PD vratane pripadnych doplnkov.
Rozoznavaju sa:
a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani
a prevzati stavebného diela aZ do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednédvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit
s objednavatefom sp6sob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad
sa na dotknutej Casti diela predlZuji zaru¢né lehoty podfa tejto Zmluvy.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v ozndmeni o vadach, podia predchadzajiceho bodu, méze zaroveri urcit akym
spdsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.
Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazda reklamaciu.
O vybaveni reklamacie vykonajui zmluvné strany pisomny zaznam.
V pripade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat
plnohodnotnd nadhradu alebo objedndvatelovi poskytnuf primerand zfavu z odplaty za
vykonanie stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zfavou a finan¢nou nahradou
nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelfne v d6sledku porusenia povinnosti zhotovitefa,
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resp. v dosledku jeho neodbornej innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné naklady.

Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vSetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej ndsledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK XiIil.
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zéruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia UspeSného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objedndvatefom. Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje inu zaruénd dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaruéna doba 24 mesiacov odo dna
Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatefom.
Pozadovana zaru¢na doba je vsulade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podfa PD, ktory bol odovzdany
objedndvatefom zhotovitefovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podfa podmienok tejto Zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a Ze nema vady, ktoré by
narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym Gcelom.

Plynutie zéruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi driom
uplatnenia prava objednavatela na odstrdnenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV.
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy si:

- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telef<.5n,
E-mail

Ing. Michal Mirik, PhD. Riaditel Skoly spsstage @spssagke.edu.sk
0556325411

Magdaléna GyGériova, DiS. Financny manazér gyoriovamagdalena@gmail.c

om
RNDr. Martina Semesiova Projektovy manazér semesiova@gmail.com
Stavebny dozor




- za zhotovitela:

. L . Telefdn,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail
Ing. Soltys Dudan stavbyveduci 0905 893 814
Jozef Marencin konatel 0905278935

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podlfa tejto Zmluvy oprdvnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuéenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK Xv.
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny
uhradit objednévatelovi:

15.1.1 v pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote
stanovenej v ¢lanku VI odsek 6.1 tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske
100,00 EUR za kazdy der omeskania aZ do prevzatia staveniska,

15.1.2 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300, EUR za
kazdy zacaty deri omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi .

15.1.3 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajlcich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 200,00 EUR za kazdy zacaty deri omeskania, ktora
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi,

15.1.4 za odstupenie od tejto Zmluvy objedndvatefom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutad nahrada za vzniknutu preukazatelnu
Skodu,

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdpisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR jednorazovo. Uvedend zmluvnd pokutu je
mozné uloZit aj opakovane,

15.1.6 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvnda pokuta 50,00 EUR za kaZdy zacaty den
omeskania. Tato zmluvni pokutu je mozné uloZit zhotovitefovi aj opakovane po 10
pracovnych diioch, az pokial zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko,

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnl formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej doru€enia. Zmluvnd pokuta bude uhradena bezhotovostnym

sposobom na ucet objedndvatela.
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16.1
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Vznik naroku na zmluvnd pokutu podfa tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok na ndhradu
Skody.

CLANOK XVI.
Odstupenie od zmluvy

Objedndvatel alebo zhotovitel méZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného poru$enia

tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl.

Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objedndvatel a zhotovitel m6zZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhSiu 30-driovu) lehotu na dodatoéné plnenie.

V pripade odsttpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti jednou

zo zmluvnych strdn, zmluvnd strana, ktora odstUpenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na

vedomie, Ze si voCi nej uplatni nahradu za vzniknuta preukazatelnd skodu.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujucim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezdbévodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) nedodrianie Clanku V bod 5.1 tejto Zmluvy

c¢) nedodrzanie Clanku IX bod 9.1 tejto Zmluvy

d) omeskanie zhotovitela dlhsie ako 15 dni's plnenim stavebného diela zadefinovaného v élanku
[1l. tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

e) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednévatela,

f) vadné plnenie zhotovitefa, ktoré zhotovitel napriek predchadzajiucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urenej lehote neodstranil,

g) neplnenie zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo
strany objednavatela,

h) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

i) pokial bol na zhotovitefa vyhlaseny konkurz.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela opravnujicim Zhotovitela odstapit

od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objedndvatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych strén nie je

schopna plnit svoje zavazky z dévodov vy$sej moci.

VysSou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

1 ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

2 proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,

3 ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,



4 ktord nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
16.9 VysSia moc zahfria najma, nie vSak vyluéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoltcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personadl zhotovitela.

16.10 Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vy$$ej moci je povinna na poZiadanie

druhej zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané statnym
organom.

16.11 Za vyssiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy 3trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuji o trvanie vyssej
moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych ndsledkov.

16.13 U¢inky odsttpenia od tejto Zmluvy nastavaji doruéenim pisomného ozndmenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane. Po dorucéeni pisomného odsttpenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnd do 30 dni od dorucéenia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolfvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
Ghradu skutocne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatefom a stavebnym dozorom ku
dniu dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel je povinny uhradit ndklady, ktoré vzniknd objedndvatelovi v stvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane
objednavatela.

16.16 Objednavatel si vyhradzuje pravo v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu predmetu tejto Zmluvy
a vysledky ,ex ante” administrativnej finan¢nej kontroly procesu verejného obstaravania zo
strany poskytovatefa NFP neumoZznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardavanim
predmetu tejto Zmluvy odstupit od tejto Zmluvy bez akychkolvek sankcii, pricom tato Zmluva
straca platnost od pociatku bez akéhokolvek naroku na odskodnenie zmluvnych stran .

CLANOK XVIL.
Kontrola/audit overenie na mieste

17.1 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanim tovarov,
sluZieb, prac kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle VSeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat im
vSetku potrebnu sucinnost. Medzi opravnené osoby na vykon kontroly/auditu patria najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pisme a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a EU.



17.2

18.1

19.1

19.2

20.1

20.2
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Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou
/ auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v
stanovenej lehote.

CLANOK XViIII.
Ostatné minimalne poziadavky

Objednavatel poZaduje od Zhotovitefa zavdzok uchovévat vSetku dokumentédciu k stavbe
minimalne 5 rokov od odovzdania a do tejto doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo
strany opravnenych oséb.

CLANOK XIX.
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skuto¢né a vaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
dradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na nich bezodkladne upozornit objednavatela
a stavebny dozor cestou zdpisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym odbornym
odbvodnenim.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaji na vyhotoveni
prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.

CLANOK XX.
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze si povinné zachovavat mlcanlivost o vsetkych

a akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnd strana

povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zdk. ¢.513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu tejto

Zmluvy. Povinnost mic¢anlivosti ostava platna a Gcinna aj po zéniku tejto Zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli

zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného sthlasu, alebo

tieto informacie nepouZije pre iné Ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 20.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informdacie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlicim sp6sobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR, EU

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajice sa vedenia

Gctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partneroy,

rozvojovych zamerov a podnikatefskych planov, spdsobu zabezpecenia ochrany majetku,

technickych a technologickych, organizacnych a inych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych

skutocnosti tvoriacich know-how.
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CLANOK XXI.
Zaverecné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budt dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZzuje za doruéent aj v pripade uplynutia jedného dfia, odo dia, kedy
bola pisomnost vratena odosielatefovi z dévodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia
jej prevzatia, alebo méarneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta
na 8 dni.

Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobida Gc¢innost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze objednavatel doruci zhotovitelovi oznamenie o
uzatvoreni zmluvy o poskytnuti NFP medzi objednavatefom a poskytovatefom NFP a o
pozitivnom overeni spravnosti postupu verejného obstardvania poskytovatefom NFP, ktorého
vysledkom je tdto Zmluva. Zmluva nadobudne ucinnost driom dorudenia predmetného
oznamenia. VSetky pocitania hmotno-prdavnych leh6t medzi objedndvatelom a zhotovitefom,
ako aj dalSie pravne skutoénosti zakladajuce, zruSujuce a meniace vzajomné prava a povinnosti
medzi zmluvnymi stranami sa pravne odvijaji od momentu G¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat v ¢ase podpisu tejto Zmluvy, ako aj pocas celej doby jej platnosti,
zapisanych konecnych uZivatelov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v sulade so
zdkonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost
zverejnit tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho Gcinnost nastéva defi po zverejneni
na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnuti Géinnosti uzatvoreného dodatku bude
objednavatel informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude plne respektovat ustanovenia Obchodného zékonnika v platnom
zneni podla Clanku IX tejto Zmluvy v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich Statutdrnych orgdnov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavazky, budl sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididarne Obcianskeho
zdkonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti Gcinné pripadne
stratia ucinnost neskor, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Gprava, ktora sa, pokial je
to mozZné Co najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Gcastnici tuto otazku brali do tvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajlcich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objedndvatela a nastupcov zhotovitela.

21.10 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) st pre objednévatela a 2

(dva) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

21.11 Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tuto Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato

bola spisana na zaklade pravdivych tdajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripdjaju svoje podpisy.
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Prilohy, ktoré tvoria neoddelitefnu sucast tejto Zmluvy su:

Priloha ¢.1 - PoloZzkovity oceneny Vykaz Vymer — Rozpocet stavebného diela v listinnej

a elektronickej (CD,DVD) podobe vritane rekapituldcie nakladov stavby

priloha €. 2 - Zoznam ponukanych ekvivalentov (ak je uplatnitefné)

priloha €. 3 - Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela s prehladnym zobrazenim
vazieb medzi procesmi

priloha ¢. 4 - Poistnd zmluva

priloha €. 5 - Zoznam subdodavatelov (ak je uplatnitelné)



